

Этапы и стоимость работ:

№	Наименование работ/этапа работ	Содержание работ/этапа работ	Результат или Отчетный документ работ	Сроки выполнения раб. дни	Стоимость работ, руб., в т.ч. НДС 22%
1.	Обследование инфраструктуры	1. Интервьюирование ответственных лиц 2. Заполнение опросных листов 3. Сбор документации 4. Обследование существующей инфраструктуры	1. Отчёт об обследовании	15 раб. дней с даты подписания договора.	4 051 041,50
2.	Разработка проекта комплекса виртуализации	1. Разработка проектной документации в составе: - Ведомость документов; - Пояснительная записка; - Описание комплекса технических средств; - Схема структурная комплекса технических средств; 2. Программа и методика испытаний. 3. Эксплуатационная документация 4. Сметный расчет.	1. Проектная документация в составе: - Ведомость документов; - Пояснительная записка; - Описание комплекса технических средств; - Схема структурная комплекса технических средств; 2. Программа и методика испытаний. 3. Эксплуатационная документация 4. Сметный расчет.	50 раб. дней с даты завершения работ по этапу № 1	14 949 874,63
ИТОГО:					19 000 916,12
В том числе НДС (22%):					3 426 394,71

Работы не подразумевают проведение категорирования и разработку модели угроз.
Срок действия коммерческого предложения до 30.03.2026г.