	

	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель генерального директора по кадрам и быту ПАО «Самараэнерго»

______________________Гриднев А.В.


Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту административного Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго
Способ определения Подрядчика: запрос предложений 
Наименование Заказчика: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго” (ПАО «Самараэнерго»)
Наименование и объем выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту
нежилого здания (инв. № 1300ОС000105) (литера А, а, а1) Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго» площадью 296,50 кв.м, располагающегося по адресу РФ, Самарская обл., Отрадненский р-н, г. Отрадный, ул. Ленина, д. 102, включая составление сметной документации, разработки графика выполнения работ, с указанием объёмов и календарных сроков выполнения работ, в соответствии с условиями договора и технического задания.
Место выполнения работ: РФ, Самарская обл., Отрадненский р-н, г. Отрадный, ул. Ленина, д. 102 (литера А, а, а1). 
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до «31» октября 2016 г. согласно графику выполнения работ.
Гарантийный срок на выполненные работы: устанавливается на 2 (два) года со дня подписания акта о приёмке выполненных работ, на используемые материалы – 10 (десять) лет.
1. Расчет цены договора
1.1.  Цена договора должна быть определена путём составления сметы (локальный ресурсный сметный расчет) на основе сборников территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы по Самарской области ТЕР-2001; территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы по Самарской области ТЕРр-2001; территориальных средних  сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Самарской области ТССЦ-2001 и территориальных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств по Самарской области ТСЭМ-2001, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №79-п от 20.04.2010г., введенных в действие с 1 июля 2010г. и предусмотренных для применения при определении сметной стоимости объектов на территории Самарской области, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов под регистрационным номером 21 от 28.04.2010г. (письмо Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) с использованием программного комплекса Estimate и территориального эталона ТСНБ-2001 Самарской области на дату разработки сметной документации. 
1.2. Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с исполнением условий Договора, а также расходы по оплате налоговых платежей, пошлин, сборов и прочих обязательных платежей, которые Подрядчик должен осуществить в соответствии с условиями Договора и на иных основаниях.

2. Форма, срок, условия оплаты
2.1. Расчет по Договору производится безналичным переводом денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течении 30 (тридцати) календарных дней, после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ в соответствии с условиями договора.
3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1.  Технические характеристики указаны в ведомости объёмов работ и должны соответствовать требованиям предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ:
-ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные»;
- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные»;

-ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве»;
-ГОСТ Р 52805-2007 «Обои стеклотканевые»;

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные»;

- ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов»;
- ГОСТ 18108-80 «Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове»;

- ГОСТ 10632-2007 «Плиты древесно-стружечные»;

- ГОСТ 6629-88 «Блоки дверные деревянные для жилых и общественных зданий»;
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные»;

-ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий»;

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;

-ГОСТ 22950-95 «Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем»; 

 - ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые»;
- ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки».
3.2. Участник закупки в заявке на участие в запросе предложений должен представить информацию о конкретных показателях товаров, соответствующие значениям, установленным в Требованиях к товарам, используемым при выполнении работ.
3.3. Работы должны производиться сертифицированными материалами.
4. Требования к качеству работ
4.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (в соответствии со статьёй 721 ГК РФ). 

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил:

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные отделочные покрытия»;

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
5. Требования к безопасности работ
5.1. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», утвержденного      Постановлением    Госстроя России  от 17.09.2002 № 123 (Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002. Официальное издание - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год), «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 (официальное издание "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003). 

6. Требования к участникам закупки
Участник закупки должен предоставить:

6.1. Заверенные участником закупки копий свидетельств, выданных СРО, разрешений на право заключать договоры и осуществлять работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта в области жилищно-гражданского строительства, соответствующих ч. 1.1. ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ, на сумму не менее заявленной Заказчиком начальной (максимальной) цены договора.
6.2. Сведения о наличии технической базы у участника закупки необходимого собственного или привлечённого оборудования, машин и механизмов для исполнения условий договора, а также прочих материальных возможностей с приложением заверенных участником закупки копий технических паспортов либо договоров аренды оборудования, машин, механизмов и прочей техники.
6.3. Сведения о персонале, имеющемся у участника закупки, в том числе, предполагаемом для работ по предмету закупки.
6.4. Заверенные участником закупки копии распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих эффективное функцио​нирование системы управления охраной труда: 
- приказ/приказы об утверждении инструкций по охране труда;

- приказ о назначении специалиста по охране труда (или о создании службы);
- приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию механизмов, машин, оборудования;
6.5. Заверенную  участником закупки копию приказа о закреплении за Объектом своих сотрудников, в том числе о назначении лиц, ответственных за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований правовых актов об охране окружающей среды;

6.6. Заверенную участником закупки копию приказа о назначении материально-ответственных лиц, в обязанности которых входит обеспечение сохранности строительных материалов, оборудования и иного имущества Подрядчика, обеспечение порядка его доставки на объект и выноса с территории объекта. 
6.7. Сметную документацию, в том числе локальный ресурсный сметный расчёт, составленный на основании ведомости объёмов работ (Приложение №1 к техническому заданию), с использованием программного комплекса Estimate и территориального эталона ТСНБ-2001 Самарской области на дату разработки сметной документации.
6.8. График выполнения работ, с указанием объёмов и календарных сроков выполнения работ.

При выполнении работ по капитальному ремонту объекта участник закупки должен: 
6.9. Выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.
6.10. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

6.11. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

6.12. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.13. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6.14. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

6.15.  Предусмотреть при производстве работ монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

6.16. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

6.17. Производить подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты и отключение охранно-пожарной сигнализации строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

6.18. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и технику безопасности на объекте до начала производства работ.

6.19. Регулярно производить вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Производить складирование и погрузку мусора в упакованном в мешки виде. Не допускать загромождение площадки вокруг здания.

6.20. По окончании работ составить акт о приемке в эксплуатацию выполненных работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, произвести запуск отремонтированных систем и осуществить сдачу соответствующим эксплуатационным службам. Работы по монтажу и демонтажу охранно-пожарной сигнализации производить совместно с организацией, осуществляющей техническое обслуживание ОПС на объекте.
6.21. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями: СП 48.13330.2011г. «Организация строительства», актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

6.22. Предоставлять по запросу Заказчика в период производства реконструкции акты скрытых работ.

6.23. Информировать письменно по запросу Заказчика в течение 3 дней по факсимильной связи, электронной почте или нарочно о ходе выполнения условий договора.
7. Требования к субподрядчикам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемым участником закупки для выполнения конкретных работ
7.1     В случае привлечения субподрядчиков (только СМСП) участник закупки должен предоставить:
7.1.1. Сведения о персонале, привлекаемых субподрядчиков, в том числе, предполагаемом для работ по предмету закупки, заполненную декларацию о соответствии субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

7.1.2. Заверенные участником закупки копии распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих эффективное функционирование системы управления охраной труда: 

- приказ/приказы об утверждении инструкций по охране труда;

- приказ о назначении специалиста по охране труда (или о создании службы).
7.1.3. Объём работ, передаваемый Подрядчиком на субподряд не должен превышать 20% от общей стоимости работ по настоящему Договору.
8.   Требования к сдаче выполненных работ
8.1.  Приемка работ, оказанных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные отделочные покрытия»;
- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
8.2.  Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения работ, представляет Заказчику отчётные документы об выполненных работах, содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и результатах выполнения работ.

8.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком отчётной документации Заказчик проводит приемку выполненных работ представленной отчётной документации требованиям и условиям конкурсной документации. 

8.4.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта о приёмке выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт о приёмке выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

8.5. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.6. Заказчик вправе отказаться от приёмки выполненных работ в следующих случаях: несоответствия объёмов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от нормативных документов и других условий документации, а также неправильного оформления документов.
8.7. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
9. Перечень приложений к Техническому заданию

Приложение №1. Ведомость объёмов работ.
Начальник ХТУ, начальник СЭиХСЗиС




Гордзевич К.Н.

Начальник СОРР ХТУ






Шумилина Н.А.

