Приложение 2
к документации по запросу предложений


[bookmark: _GoBack]Договор №_________
г. Самара								«____» ______________ 2015 года
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дербенева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________ «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ «____________» ___________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить собственными силами комплекс следующих работ (далее по тексту Работы):
1.1.1. Строительство системы холодоснабжения (СХС) серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.1.2. Строительство системы автоматического объемно-газового пожаротушения серверного помещения (АСОГП) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.1.3. Строительство структурированной кабельной сети (СКС) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.1.4. Обеспечение организации широкополосных каналов связи (ШКС) посредством волоконно-оптических линий связи для Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.1.5. Строительство второй очереди СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, город Жигулевск, улица Пионерская, 14a.
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполнения Работ и оплатить их;
1.3. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в строгом соответствии с Техническим Заданием (ТЗ) Заказчика, приведенном в Приложении №1 к Договору и являющемся его неотъемлемой частью, в котором определены:
1.3.1. Объем выполняемых Работ;
1.3.2. Перечень Работ;
1.3.3. Технические и другие условия проведения Работ;
1.3.4. Перечень технической документации, необходимой для проведения Работ;
1.3.5. Перечень технической документации, получаемой в результате проведения Работ;
1.4. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в нормативно-технических документах, регулирующих выполнение Работ по настоящему Договору;
1.5. Обеспечение выполнение Работ по настоящему Договору материалами, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик;
1.6. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования;
1.7. Подрядчик отвечает за  соответствие используемых по настоящему Договору материалов и оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
1.8. Подрядчик осуществляет выполнение и сдачу Заказчику Работ по Договору, согласно календарному плану (Приложение №2).
2. Срок действия Договора и выполнения Работ.
2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные  Календарным планом проведения Работ (Приложение №2), не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания настоящего Договора;
2.2. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон;
2.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ;
2.4. Дата переноса коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также предварительно согласованное переключение каналов передачи данных на стороне ОАО «Ростелеком» и выполнение всех необходимых коммутаций и настроек оборудования, для целей настоящего Договора должно быть назначено в период с «___»_________ 2015 года по «___»_________ 2015 года;
2.5. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами до 31 декабря 2015 года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств, в том числе гарантийных.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1.  Обеспечить готовность помещений к проведению Работ;
3.1.2. В течение всего срока выполнения Работ обеспечивать доступ Подрядчика к месту проведения Работ в рабочее время с 08:00 до 17:00 часов в будние дни, а также возможность проезда и парковки транспорта Подрядчика;
3.1.3. По окончании выполнения  Работ, при отсутствии замечаний утвердить представленные Подрядчиком Акты сдачи-приемки Работ по форме КС-2 (Приложения №15, №16, №17, №18 и №19) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 (Приложения №20, №21, №22, №23 и №24) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов;
3.1.4. При наличии замечаний по выполненным Работам в срок, указанный в п. 3.1.3 настоящего Договора, представить письменный мотивированный отказ от подписания Актов сдачи-приемки Работ. Представить  Подрядчику перечень необходимых доработок и срок их выполнения;
3.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора назначить своего уполномоченного представителя по настоящему Договору; 
3.1.6. Согласовывать с Подрядчиком Локальные ресурсные сметные расчеты (Приложение №10, №11, №12, №13 и №14) или представить мотивированные возражения по их существу;
3.1.7. Оплачивать выполненную Подрядчиком Работу в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения задания Заказчика представить Заказчику на согласование Локальные ресурсные сметные расчеты и сметы работ;
3.2.2. Осуществить своими силами и за свой собственный счет доставку и разгрузку на место проведения Работ  материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной и монтажной техники;
3.2.3. После завершения Работ уведомить Заказчика и согласовать дату приема-передачи результата Работ. К согласованной Сторонами дате убрать строительный мусор и отходы и вывезти их с территории Заказчика, а также подготовить следующие документы: Акты сдачи-приемки выполненных Работ, справки о стоимости выполненных Работ, счеты-фактуры: СХС, АСОГП, СКС и ШКС, Акты приемки законченного строительством объекта, счет;
3.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата Работ, передать Заказчику результат Работ, вернуть Заказчику очищенные от строительного мусора помещения, в котором велись работы, а также передать Заказчику документы, перечисленные в п. 3.2.3 настоящего Договора и подписать Акты сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №15, №16, №17, №18 и №19), Акты приемки законченного строительством объекта (Приложения №8 и №9);
3.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, если в процессе выполнения Работ выяснится невозможность или нецелесообразность их проведения или Подрядчиком будут обнаружены не зависящие от него обстоятельства, угрожающие результатам выполняемой работы либо создающие невозможность завершения работы в срок;
3.2.6. Подрядчик обязуется таким образом спланировать, согласовать с Заказчиком и с ОАО «Ростелеком» и организовать проведение Работ по переносу коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также предварительно согласованное переключение каналов передачи данных на стороне ОАО «Ростелеком» и выполнение всех необходимых коммутаций и настроек оборудования, чтобы перерыв в предоставлении услуг передачи данных, включая телефонную связь Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго», не превышал 48 (сорок восемь) часов;
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты Работ в соответствии с настоящим Договором;
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения Работ;
3.3.3. Выполнить Работы по настоящему Договору до окончания срока, установленного настоящим Договором досрочно. В случае досрочного выполнения Работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результатов Работ;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Устранить выявленный брак в работах своими силами или поручить выполнение ремонтных Работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком;
3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
3.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором;
3.4.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком;
3.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ;
3.4.6. Во всякое произвольное время проверять ход и качество производства Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь непосредственно в его деятельность;
3.4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику, и потребовать возмещения убытков;
3.4.8. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
3.4.9. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
4. Гарантийные обязательства Подрядчика.
4.1. Подрядчик устанавливает Системную Гарантию от производителя СКС сроком 25 (двадцать пять) лет от момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ СКС, в подтверждение чего должен передать Заказчику соответствующий документ;
4.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно устранять неисправности СКС, возникшие не по вине Заказчика и не в результате форс-мажорных обстоятельств, в срок не более трех дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика;
4.3. В случае необходимости в целях выполнения обязательств по настоящему Договору строительства Подрядчиком участков волоконно-оптических линий связи, Подрядчик устанавливает свою Гарантию на такие участки не менее 3 (трех) лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору;
4.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно устранять неисправности построенных Подрядчиком в результате выполнения Работ по настоящему Договору участков волоконно-оптических линий связи, возникшие не по вине Заказчика и не в результате форс-мажорных обстоятельств, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика;
4.5. Подрядчик устанавливает Гарантию  на СХС и АСОГП длительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев от момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору;
4.6. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно устранять неисправности СХС и АСОГП, возникшие не по вине Заказчика и не в результате форс-мажорных обстоятельств, в срок не более трех дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика.
5. Цена Договора и порядок расчетов.
5.1. Цена настоящего Договора составляет ______ (__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%: ______ (_________) рублей и определяется  Локальными сметными расчетами (Приложения №10, №11, №12, №13 и №14);
5.2. Цена Договора включает в себя стоимость комплекса Работ, выполняемых Подрядчиком, стоимость оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий и расходных материалов;
5.3. Заказчик обязуется произвести оплату по настоящему Договору следующим порядком:    
5.3.1. ______ (__________)  рублей 00 копеек включая НДС по ставке 18%: ______ (__________) в соответствие с Локальным ресурсным сметным расчетом СХС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №10) производится в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ СХС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №15);
5.3.2. _____ (__________)  рублей 00 копеек включая НДС по ставке 18%: ______ (__________) в соответствие с Локальным ресурсным сметным расчетом АСОГП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №11) производится в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ АСОГП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №16);
5.3.3. ______ (__________)  рублей 00 копеек включая НДС по ставке 18%: ______ (__________) в соответствие с Локальным ресурсным сметным расчетом СКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №12) производится в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ СКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №17);
5.3.4. ______ (__________)  рублей 00 копеек включая НДС по ставке 18%: ______ (__________) в соответствие с Локальным ресурсным сметным расчетом ШКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №13) производится в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ ШКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №18);
5.3.5. ______ (__________)  рублей 00 копеек включая НДС по ставке 18%: ______ (__________) в соответствие с Локальным ресурсным сметным расчетом СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №14) производится в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №19);
5.4 Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании выставленного им счета.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты процентов в размере и на условиях, предусмотренных  статьей № 395 Гражданского кодекса Российской Федерации;
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных или закупленных им материалов и оборудования, за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, а также за качество выполняемых Работ и соответствие их результатов нормам и требованиям действующих нормативных актов и СНиПов;
6.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в помещении, где осуществляется выполнение Работ, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств;
8.2. Настоящий Договор подписан обеими Сторонами на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны;
8.3. Если любое положение настоящего Договора является несостоятельным в соответствии с законодательством Российской Федерации, такое положение будет недействительным, что, однако, не делает недействительными другие положения настоящего Договора;
8.4. Если любое положение настоящего Договора будет сочтено противоречащим любому приложению или дополнительного соглашения к настоящему Договора, превалирующими будут являться положения приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору;
8.5. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы в течение 10 (десяти) рабочих дней они будут подлежать разрешению в Арбитражном суде Самарской области;
8.6. Никакие изменения настоящего Договора не будут иметь силу, если они не выполнены в письменной форме и не подписаны полномочными представителями Сторон;
8.7. Любые уведомления, запросы, требования и другие сообщения, разрешенные или необходимые по настоящему Договору, должны быть выполнены в письменной форме;
8.8. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
8.8.1. Техническое задание (приложение №1);
8.8.2. Календарный план проведения Работ (Приложение №2);
8.8.3. Паспорт СХС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №3);
8.8.4. Паспорт АСОГП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №4);
8.8.5. Паспорт СКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №5);
8.8.6. Паспорт ШКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №6);
8.8.7. Паспорт СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №7);
8.8.8. Акт приемки законченного строительством объекта Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №8);
8.8.9. Акт приемки законченного строительством объекта Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №9);
8.8.10. Локальный ресурсный сметный расчет СХС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №10);
8.8.11. Локальный ресурсный сметный расчет АСОГП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №11);
8.8.12. Локальный ресурсный сметный расчет СКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №12);
8.8.13. Локальный ресурсный сметный расчет ШКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №13);
8.8.14. Локальный ресурсный сметный расчет СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» (Приложение №14);
8.8.15. Акт сдачи-приемки Работ СХС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №15);
8.8.16. Акт сдачи-приемки Работ АСОГП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №16);
8.8.17. Акт сдачи-приемки Работ СКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №17);
8.8.18. Акт сдачи-приемки Работ ШКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №18);
8.8.19. Акт сдачи-приемки Работ СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС2 (Приложение №19);
8.8.20. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат СХС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС-3 (Приложение №20);
8.8.21. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат АСОГП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС-3 (Приложение №21);
8.8.22. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат СКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС-3 (Приложение №22);
8.8.23. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат ШКС Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС-3 (Приложение №23)
8.8.24. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по форме КС-3 (Приложение №24).
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.Подрядчик
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «______»
Наименование сокращенное:
ООО «_________»
Адрес юридический: ________, Российская Федерация, город _______, _______, дом ___, строение __, ООО «_______»
Адрес фактический: _________, Российская Федерация, город _________, улица ________, дом ____
Телефон: (8-___) ________
ИНН _______, КПП ________,
ОГРН __________, ОКПО _________,
р\с __________________
в _________________________ 
БИК __________________,
к\с __________________________
Директор



___________________ /____________/


               м. п.

Заказчик
Наименование полное: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
Наименование сокращенное:
ОАО «Самараэнерго»
Адрес юридический: 443079, Российская Федерация, город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9
Адрес фактический: 443079, Российская Федерация, город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9
Телефон: (8-846) 340-38-63
ИНН 6315222985, КПП 997450001,
ОГРН 1026300956131, ОКПО 00102504,
р\с 40702810100020000314
в ЗАО АКБ «Газбанк» г. Самары, 
БИК 043601863,
к\с30101810400000000863
Генеральный директор 


___________________  О.А. Дербенев


               м. п.
Приложение №1 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Техническое задание.
1. Назначения и цели выполнения Работ.
1.1. Строительство структурированной кабельной сети (СКС) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13. Описанные в настоящем Техническом Задании (ТЗ) требования должны быть использованы при проектировании рабочих мест СКС;
1.2. Организация широкополосного канала связи (далее ШКС) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» при помощи волоконно-оптической линии связи от ближайшего возможного места подключения ОАО «Ростелеком» до Красноярского отделения по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.3.  Обеспечение необходимого температурного режима помещения серверной при помощи монтажа системы холодоснабжения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.4. Обеспечение противопожарной безопасности помещения серверной при помощи монтажа автоматической системы объемно-газового пожаротушения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.5. Обеспечение предоставления ранее существующих 3 (трех) аналоговых (медных) местных телефонных номеров ((84657) 2-14-51, 2-20-71, 2-20-74) Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.6. Строительство второй очереди СКС Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, улица Пионерская, 14a.
2. Общие требования.
2.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора. Частичное выполнение Работ в рамках Договора не допускается;
2.2. Для уточнения объёмов предстоящих работ, представителям Подрядчика необходимо заблаговременно посетить место проведения Работ, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком;
2.3. Все используемые для проведения работ по настоящему Техническому Заданию материалы, комплектующие, оборудование, установочные изделия и расходные материалы поставляются Подрядчиком и доставляются на объект Заказчика включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ силами и за счет Подрядчика;
2.4. В сведениях о качестве услуг должны быть указаны типы, марки и страны происхождения материалов и оборудования, предполагаемых к использованию в целях выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Технического Задания;
2.5. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть заводской сборки, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяемыми на территории Российской Федерации;
2.6. На всё поставляемое оборудование и материалы должен быть предоставлен сертификат соответствия;
2.7. Подрядчик должен таким образом спланировать, согласовать с Заказчиком и с ОАО «Ростелеком» и организовать проведение Работ по переносу коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также предварительно согласованное переключение каналов передачи данных и аналоговых телефонных линий на стороне ОАО «Ростелеком» и выполнение всех необходимых коммутаций и настроек оборудования, чтобы перерыв в предоставлении услуг передачи данных, включая телефонную связь, не превышал 48 (сорока восьми) часов;
2.8. Указанные в пункте 2.7 Работы необходимо спланировать и организовать их проведение только в нерабочие дни обязательно предварительно письменно согласовав с Заказчиком;
2.9. Подрядчик должен обеспечить перенос существующих 3 (трех) аналоговых (медных) местных телефонных номеров: (84657) 2-14-51, 2-20-71, 2-20-74 из ранее занимаемого здания Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13  и их подключение к АТС Panasonic TDA-200, выполнение необходимых настроек и удаленное согласований с АТС Panasonic TDE-600 Исполнительной Дирекции ОАО «Самараэнерго»;
2.10. Подрядчик должен обеспечить полную сохранность всех элементов отделки, декора и интерьера помещений Заказчика в процессе проведения Работ, особенно стеновых покрытий и подвесных потолков;
2.11. Подрядчик должен обеспечить выполнение всех необходимых и требуемых законодательством Российской Федерации мероприятий  по  технике  безопасности, охране труда, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ на объекте Заказчика;
3. Требования к строительству СКС.
3.1. Требования к СКС в целом.
3.1.1. СКС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие: кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры должны соответствовать категории 5Е. СКС должна включать информационную кабельную подсистему в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е;
3.1.2. Общее количество рабочих мест Красноярского отделения – 35 (тридцать пять) рабочих мест по два унифицированных информационных порта (компьютерной и телефонной сетей), 12 (двенадцать) одиночных унифицированных информационных порта для подключения сетевых устройств печати и 8 (пять) дополнительных резервных унифицированных информационных портов RJ-45, итого: 90 (девяносто) унифицированных информационных портов;
3.1.3. Расположение рабочих мест на поэтажных планах помещений приведено в пункте №7 настоящего Технического задания. Подрядчик должен в обязательном порядке предварительно письменно согласовать с Заказчиком конкретные места установки унифицированных информационных портов и электрических розеток рабочих мест;
3.1.4. Трассы прокладки кабелей должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимальная длина кабеля от унифицированного информационного порта RJ45 до коммутационной панели не превышала 90 (девяносто) метров;
3.1.5. Для создания СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли тестирование в соответствие с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88). Допускается использование элементов производства: Eurolan или TE Connectivity (AMP Netconnect) или аналоги;
3.1.6. Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: 
3.1.6.1. Металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;
3.1.6.2. Прокладка кабеля за подвесным потолком, за гипсокартоновыми стенами и в кабель-каналах;
3.1.6.3. Крепление кабеля по всей трассе с помощью нейлоновых стяжек по всей длине;
3.1.7. Для построения унифицированной информационной кабельной разводки СКС допускается использование только четырехпарного неэкранированного полномедного одножильного кабеля с площадью сечения одной жилы не менее: 0.205 мм2;
3.1.8. Подрядчику необходимо произвести работы по демонтажу в ранее занимаемом Красноярским отделением ОАО «Самараэнерго» помещении по адресу: село Красный Яр, улица СХТ, 12, а затем монтажу и коммутации в новом здании по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров и мини АТС Panasonic TDA-200 включая источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи своими силами и за свой собственный счет;
3.1.9. СП должно быть оборудовано вводом электроэнергии мощностью не менее 25 кВт. Необходимо оснастить СП не менее чем 10 (десятью) электрическими розетками CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанные в соответствие с проектом электроснабжения на нагрузку не менее чем 16А каждая;
3.1.10. В помещении серверной в местах установки оборудования установить шину заземления 30х3 мм  (расчет по проекту электроснабжения) и соединить ее медным проводом сечением не менее 10 мм2 (расчет по проекту электроснабжения) непосредственно с главной заземляющей шиной. Оборудование СП включая активное телекоммуникационное, серверное, холодоснабжения и пожаротушения соединить с шиной заземления согласно ПУЭ медным кабелем сечением не менее 4 мм2;
3.1.11. Общее количество рабочих мест второй очереди СКС Жигулевского отделения – 3 (три) рабочих места по два унифицированных информационных порта (компьютерной и телефонной сетей), 1 (один) одиночный унифицированный информационный порт для подключения сетевых устройств печати, итого: 7 (семь) унифицированных информационных портов.
3.2. Общие требования к информационной кабельной подсистеме.
3.2.1. Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:
3.2.1.1. Локальная вычислительная сеть;
3.2.1.2. Телефонная сеть;
3.2.2. Одно рабочее место должно содержать два порта унифицированных информационных розеток RJ-45 (комбинированная розетка с возможностью подключения RJ-45 и/или RJ-12) и две электрические розетки CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанные в соответствие с проектом электроснабжения для питания исключительно компьютеризированных рабочих мест с нагрузкой до 8А, каждая;
3.2.3. Места установки дополнительных розеток и розеток для подключения сетевых устройств печати должны содержать один порт унифицированной информационной розетки RJ-45 и одну электрическую розетку CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанную в соответствие с проектом электроснабжения для питания исключительно устройств печати с нагрузкой до 16А;
3.2.4. Топология трасс – звезда;
3.2.5. Все порты RJ-45 расположенные на  рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы способом, обеспечивающим их однозначную идентификацию. Система маркировки должна включать этаж, номер комнаты в которой находится унифицированный информационный порт, порядковый номер такого порта в данном помещении и исходное предназначение порта  ̶  его принадлежность и соответствующая разделка на коммутационной панели компьютерной или телефонной подсистемы СКС;
3.2.6. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера и обеспечивать надежное, долговременное сохранение информации в процессе эксплуатации СКС. Способ и метод маркировки должен быть в обязательном предварительном письменном порядке согласован с Заказчиком;
3.2.7. В целях обеспечения возможности перемещения рабочих мест в помещениях в пределах кабель-каналов, необходимо обеспечить запас кабелей к каждому рабочему месту не менее 5 (пяти) метров, уложив этот запас в кабель-канал. Каждое из рабочих мест должно иметь возможность быть перемещенным в любое место в пределах линейной горизонтальной части кабель-канала;
3.2.8. Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ;
3.2.9. Все электрические работы необходимо выполнить в строгом соответствие с правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
3.2.10. Заделку кабельных проходок предусмотреть легко пробиваемым негорючим материалом;
3.2.11. В помещении серверной в местах установки оборудования установить шину заземления 30х3 мм и соединить ее медным проводом сечением не менее 10 мм2 непосредственно с главной заземляющей шиной. Шкафы серверной соединить с шиной заземления серверной медным кабелем сечением не менее 4 мм2;
3.3. Требования к кабель-каналам. В строительстве СКС допустимо использование кабель-канала производства: Legrand, Schneider Electric или аналоги. Типоразмер кабель-канала для  кабельной подсистемы должен быть одинаков во всех помещениях, быть оснащенным перегородкой, разделяющей высоковольтную и низковольтную части СКС и иметь следующие габаритные размеры: ширина короба не менее 80 мм, глубина не менее 40 мм. Кабель-канал должен располагаться на высоте 300 мм от пола до горизонтальной оси кабельного канала, плюс/минус 50 мм;
3.4. Требования к коммутационной подсистеме СКС.
3.4.1. Коммутация производится в напольном коммутационном шкафу, установленном в указанном на схеме месте. Шкаф не является предметом поставки в рамках рассматриваемого Договора и должен использоваться существующий, установленный в ранее занимаемом здании Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго»;
3.4.2. В шкафу необходимо придерживаться следующего расположения. Сверху вниз: оптические патч-панели, оптическое активное оборудование, органайзер, медные патч-панели в сочетании с органайзерами с соблюдением условия 1 органайзер емкостью 48 портов, медное активное оборудование, серверы, мини АТС Panasonic TDA-200, источники бесперебойного питания;
3.4.3. В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток RJ-45 для подключения линейной кабельной подсистемы СКС от рабочих мест;
3.4.4. В шкаф устанавливается коммутационная панель с необходимым количеством розеток RJ-45 для последующего подключения мини АТС кабелями типа «Amphenol»;
3.4.5. Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 1,0-1,5 метра для  коммутации активного сетевого оборудования к портам линейной коммутационной панели СКС;
3.4.6. Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 1,5-2,0 метра для  коммутации портов телефонной коммутационной панели мини АТС к портам линейной коммутационной панели СКС.
3.5. Требования к рабочему проекту. Разделы рабочего проекта:
3.5.1. Пояснительная записка, содержащая общие данные о проекте, описывающая назначение системы, ее функциональную емкость и особенности построения;
3.5.2. Принципиальная схема, состоит из чертежа или ряда чертежей, описывающих принцип работы всего комплекса устройств, задействованных в проектируемой кабельной системе;
3.5.3. Планы расположения трасс (Содержат подробные планы с указанием кабельного провода, кабельных трасс, расположения розеток, нумерацию телекоммуникационных портов).
3.5.4. Кабельный журнал, состоит из порядкового или установленного номера кабеля, направление прокладки кабеля - откуда идет и куда поступает, наименование или обозначение оборудования, а также места подключения, кроссировки и терминирования жил кабеля, обозначение гребенок, плинтов и т.п., марку кабеля, количество кусков кабеля и расчетную длину;
3.5.5. Кроссовый журнал, содержащий краткую информацию о соответствии соответствующим образом промаркированных разъемов коммутационной панели и унифицированных информационных портов СКС;
3.5.6. Таблица подключений, содержат в себе схему подключений и соединений всех коммутационных узлов участвующих в работе СКС;
3.5.7. Спецификация оборудования, состоит из списка оборудования, использованного для построения системы. Для каждого компонента указаны: оригинальный код поставщика, название, единицы измерения и количество. Список включает в себя перечень функциональных элементов линий и каналов связи, а так же элементы монтажного конструктива распределительных пунктов, кабельных трасс и абонентских терминаторов.
3.6. Порядок контроля и приёмки СКС.
3.6.1. Должны быть представлены протоколы тестирования всех линий СКС на соответствие категории 5Е (ISO/IEC 11201 Class D). Приборы для тестирования (Fluke DSP-4300, Fluke DTX-1800);
3.6.2. Все активное оборудование должно быть заземлено согласно ПУЭ;
3.6.3. Методы испытаний и измерений характеристик согласно методам тестирования строго регламентированным для каждого прибора и предоставленным производителем такого оборудования;
3.6.4. Вся информация об итогах тестирования предоставляется заказчику в электронном и в печатном виде. По окончании работ Подрядчик должен предоставить Заказчику Исполнительную Документацию со всеми планами, пояснительной запиской, кабельным, кроссовым журналами и т.д. в соответствие с пунктом 3.5. настоящего ТЗ;
3.6.5. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику сертификат, подтверждающий качество произведенных работ и право на гарантийное обслуживание СКС в течение 25-ти лет от производителя элементов СКС.
4. Требования к широкополосным каналам связи.
4.1. Необходимо обеспечить доступ к ШКС и передачу для использования ОАО «Самараэнерго»  каналов данных выполненных на основе волоконно-оптических линий связи от ОАО «Ростелеком» до Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
4.2. Для предоставления ШКС должны быть использованы существующие линии связи в подземных кабельных канализациях, при необходимости прокладки волоконно-оптических линий, техническое решение (схему) согласовать с Заказчиком и владельцами объектов;
4.3. ШКС должны функционировать 24 (двадцать четыре) часа в сутки и 7 (семь) дней в неделю, за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 97% в месяц. Подрядчику необходимо запросить в ОАО «Ростелеком» техническую возможность организации ШКС;
4.4. Оптический кабель ШКС должен быть доведен до коммутационного шкафа внутри здания в кабель-канале и разварен на оптическом кроссе, производителя с 25 летней гарантией, который Подрядчик должен установить и передать Заказчику, оптические кроссы на не менее чем 8 (восемь) волокон в формате 19-дюймов, 1U;
4.5. Требования к кабелю ШКС: одномодовый волоконно-оптический, для внешней прокладки, самонесущий (выбор кабеля зависит от способа прокладки), количество волокон – не менее 8, тип волокна – SM, окна прозрачности – 1310 нм, 1550 нм. Необходимо обеспечить передачу данных  на скорости до 1 Гбит/с;
4.6. Подрядчику по рассматриваемому Договору следует собрать всю необходимую документацию для организации высокоскоростных каналов связи (геосъёмка, землеотведение, все необходимые разрешения и согласования);
4.7. При прокладке ШКС по крышам/стенам зданий кабель должен находиться в максимально закрытых местах, чтобы исключить возможность порыва кабеля, максимально ограничить доступ посторонних лиц, вандализм и случайные механические воздействия;
4.8. В результате проведения Работ по Договору должен быть получен проект, исполнительная и рабочая документация, включающая в себя все трассы прокладки ШКС, протоколы тестирования кабеля, паспорт трассы со всеми протоколами измерений;
4.9. Подрядчик должен обязательно предварительно письменно согласовать с Заказчиком ШКС;
4.10. Подрядчик по Договору должен произвести все необходимые действия и формальности по организации ШКС в интересах ОАО «Самараэнерго» своими силами за свой собственный счет;
4.11. Полученные в результате проведения Работ по Договору ШКС должны оказаться на балансе ОАО «Ростелеком» или ОАО «Самараэнерго» и не могут быть собственностью Подрядчика.
5. Требования к строительству СХС и АСОГП.
5.1. Общие требования к инженерным сооружениям Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго».
5.1.1. Должен быть разработан проект системы автоматического объемного газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» (СП);
5.1.2. Система холодоснабжения должны обеспечить поддержание в ЦОД следующих параметров микроклимата: Температура 2320С; Относительная влажность 505%, без выпадения конденсата;
5.1.3. Система кондиционирования должна обеспечивать заданные параметры микроклимата в условиях суммарного тепловыделения установленного в СП оборудования около: 20000 BTU/час (суммарная потребляемая мощность 37 кВт);
5.1.4. Система кондиционирования должна обеспечивать заданные параметры микроклимата с учетом посещения СП 510 раз в сутки, с учетом отсутствия в СП постоянно работающего персонала;
5.1.5. Не допускается объединение систем холодоснабжения и пожаротушения СП с аналогичными общими системами здания;
5.1.6. В связи с необходимостью установки оборудования, массой одного монтажного конструктива более 800 кГ, необходимо провести исследование несущей способности перекрытия пола СП;
5.1.7. В случае наличия в помещении СП приборов отопления – они должны быть исключены;
5.2. Требования к системе холодоснабжения серверного помещения.
5.2.1. Система холодоснабжения должна быть выполнена с применением оборудования ведущих мировых производителей, отвечающего высоким требованиям современных систем обработки и хранения информации;
5.2.2. Должны использоваться устройства потолочного типа, обеспечивающие только охлаждение:
5.2.2.1. Сплит-система настенного типа Mitsubishi Electric MS-GF 35 VA/ MU-GF35 VA  (только «холод» электрической мощностью не менее 3,5 кВт) или аналоги – 2 шт.;
5.2.2.2. Пульт управления проводной PAR-31MAA-J или аналоги  ̶  2 шт.;
5.2.2.3. Низкотемпературный комплект для Mitsubishi Electric (не более минус 30 градусов Цельсия) или аналоги  ̶  2 шт.;
5.2.2.4. Устройство ротации УРК-2Т или аналоги  ̶  1 шт.;
5.2.3. Система холодоснабжения должна использовать резервирование по схеме 1+1 (N+1) с циклической ротацией роли запасного холодогенератора (кондиционера) в целях эффективного расходования ресурса системы и насчитывать в своем составе не менее двух кондиционеров;
5.2.4. Система холодоснабжения должна быть рассчитана на работу в режиме: 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год);
5.3. Требования к системе пожаротушения СП.
5.3.1. В СП Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» должна быть установлена система автоматического объемного газового пожаротушения с огнетушащей смесью на основе хладона, независимая от системы пожаротушения здания;
5.3.2. Оборудование системы объемного газового пожаротушения должно быть размещено в помещении серверной в специально оборудованном для этого шкафу;
5.3.3. Модули с огнетушащим составом системы автоматического объемного газового пожаротушения должны иметь не менее чем 70% запас;
5.3.4. Состав оборудования установки автоматического газового пожаротушения: 
5.3.4.1. Колпак защитный КЗ-2  ̶  2 шт.;
5.3.4.2. Модуль газового пожаротушения без пускового устройства МГП-Х 150-40-18  ̶  2 шт.; 
5.3.4.3. Сигнализатор давления универсальный СДУ-М  ̶  1 шт.;
5.3.4.4. Тара модуля ТМ-3.2   ̶  2 шт.;
5.3.4.5. Устройство пуска УП-150 ЭГП  ̶  2 шт.;
5.3.4.6. Устройство выпускное УВП-18-450-15.0  ̶  1 шт.;
5.3.4.7. Хладон-125 (Пламя)  ̶  46 кГ.;
5.3.4.8. Хомут модульный ХМП-2-Н – 2 шт.;
5.3.4.9. Прибор управления газовым пожаротушением на одно направление С-2000-АСПТ  ̶  1 шт.;
5.3.4.10. Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖКИ индикатором С-2000-М  ̶  1 шт.;
5.3.4.11. Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения С-2000-ПТ. Интерфейс  RS-485, питание от 10 до 28 В  ̶  1 шт.;
5.3.4.12. Дымовой оптический пожарный извещатель ИП-212-3СУ (Старое исп.), 9-28В (АНАЛОГ ИП-212-3СУ, (новый))  ̶  3 шт.;
5.3.4.13. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (аналог ИПР-3СУМ)  ̶  1 шт.;
5.3.4.14. Аккумулятор NP-4,5-12 12В, 4,5Ач  ̶  2 шт.;
5.3.4.15. Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200, 12В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5А, корпус под АКБ 7-17 Ач, диапазон  ̶  1 шт.;
5.3.4.16. Аккумулятор NP-7-12 12В, 7Ач  ̶  1 шт.;
5.3.4.17. Считываетль Touch Memory Считыватель-2 исп.00,02, светодиод, корпус нержавеющая сталь  ̶  1 шт.;
5.3.4.18.  Электронный ключ ТМ DS1990R-F5  ̶  3 шт.;
5.3.4.19. Световой пожарный оповещатель «ГАЗ УХОДИ» Блик-С-24,  24В  ̶  1 шт.;
5.3.4.20. Световой пожарный оповещатель «ГАЗ НЕ ВХОДИ» Блик-С-24,  24В  ̶  1 шт.;
5.3.4.21. Световой пожарный оповещатель «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Блик-С-24,  24В  ̶  1 шт.;
5.3.4.22. Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 (Иволга-2), сферический корпус «Иволга», 24-36В, 40мА, 105дБ, (аналог АС-24, Свирель-24, Маяк-24-3М)  ̶  1 шт.;
5.3.4.23. Кабель КПСнг-FRLS 1х2х0,75  ̶  100 м;
5.3.4.24. Кабель ВВГнг-LS 3х1,5  ̶  40 м;
5.3.5. Система объемного газового пожаротушения должна иметь не менее двух световых табло оповещения о срабатывании, размещаемых внутри и снаружи СП;
5.3.6. СП должно быть оборудовано датчиками раннего предупреждения о возгорании с выводом информации на общий пульт охранно-пожарной сигнализации круглосуточной охраны здания.
6. Требования к порядку переключения каналов связи, сдаче-приемке выполненных Работ, предоставлению документации.
6.1. По окончании прокладки ШКС включая их терминирование, Подрядчику необходимо провести тестировании полученных линий связи, для чего организовать выделение и коммутирование в ОАО «Ростелеком» дополнительного порта VPN-сети ОАО «Самараэнерго». Такое тестирование должно проводиться после обязательного предварительного письменного согласования с Заказчиком и при непосредственном участии его специалистов;
6.2. Только после проверки успешной организации передачи данных вновь полученных ШКС Красноярского отделения ОАО «Самарэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 согласно пункту 6.1. настоящего ТЗ, Подрядчику необходимо обязательно предварительно, письменно согласовать с Заказчиком и с ОАО «Ростелеком» и организовать проведение в нерабочие дни Работ по переносу коммутационного шкафа, каналообразующего оборудования, медиаконвертеров, мультиплексоров и мини АТС Panasonic TDA-200 Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» из ранее занимаемого здания по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица СХТ, 12, в новое по адресу: Российская Федерации, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13, а также предварительно согласованное переключение каналов передачи данных и аналоговых телефонных линий на стороне ОАО «Ростелеком» и выполнение всех необходимых коммутаций, настроек оборудования и удаленного согласования с АТС Panasonic TDE-600 Исполнительной Дирекции ОАО «Самараэнерго», чтобы перерыв в предоставлении услуг передачи данных, включая телефонную связь, не превышал 48 (сорока восьми) часов;
6.3. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет выполнить коммутацию портов активного сетевого оборудования и коммутационной панели мини АТС Panasonic TDA-200 к портам линейной коммутационной панели СКС;
6.4. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет выполнить коммутацию сетевых портов персональных компьютеров и сетевых устройств печати, а также телефонных аппаратов к линейным портам СКС, подключить электропитание названных устройств;
6.5. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет устранить все повреждения и загрязнения элементов интерьера внутренней отделки помещений Заказчика в которых производились Работы в случае возникновения таких повреждений и/или загрязнений в результате деятельности Подрядчика и/или производства Работ в период их проведения;
6.6. Подрядчик по окончании Работ, до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен выполнить уборку, вывоз мусора и остатков комплектующих, упаковочных и расходных материалов своими силами и за свой собственный счет;
6.7. Подрядчик до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен передать Заказчику в электронном виде и в 6 (шести) полных, бумажных, надлежащим образом переплетенных экземплярах следующую документацию:
6.7.1. Рабочий проект СКС в соответствии с пунктом 3.5 настоящего ТЗ, включающий: пояснительную записку, принципиальную схему, планы расположения трасс, кабельный и кроссовый журналы, таблица выполненных подключений, спецификацию оборудования, отчет о результатах тестирования линий СКС согласно пункту 3.6.4 настоящего ТЗ, сертификаты соответствия;
6.7.2. Проект, исполнительная и рабочая документация, включающая в себя все трассы прокладки ШКС, протоколы тестирования кабеля, паспорт трассы со всеми протоколами измерений, согласно пункту 4.8 настоящего ТЗ, сертификаты соответствия;
6.7.3. Исполнительная документация СХС, включая проект, пояснительную записку к нему и спецификацию оборудования;
6.7.4. Исполнительная документация АСОГП, включая проект, пояснительную записку к нему и спецификацию оборудования.
7. Поэтажные планы здания Красноярского отделения.	
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Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________ /_____________/

               м. п.								м. п.
Приложение №2 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Календарный план проведения Работ.
	№
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Строительство СХС Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго»
	
	

	2
	Строительство АСОГП Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго»
	
	

	3
	Строительство СКС Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго»
	
	

	4
	Строительство ШКС Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго»
	
	

	5
	Строительство СКС Жигулевского Отделения ОАО «Самараэнерго»
	
	










Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________  /_____________/

               м. п.								м. п.
Приложение №3 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Паспорт СХС Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго».
	Фамилия лица, ответственного за поставку
	

	Наименование объекта
	

	Модель
	

	Заводской номер
	

	Дата выпуска
	

	№ паспорта
	

	Завод (страна изготовитель)
	

	Характеристика объекта (функциональное назначение, комплектация, параметры и описание)
	

	Шифр ОКОФ по классификатору основных средств (ОС) (Постановление Правительства №1 от  01.01.2002г.)
	










Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________  /_____________/

               м. п.								м. п.
Приложение №4 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Паспорт АСОГП Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго».
	Фамилия лица, ответственного за поставку
	

	Наименование объекта
	

	Модель
	

	Заводской номер
	

	Дата выпуска
	

	№ паспорта
	

	Завод (страна изготовитель)
	

	Характеристика объекта (функциональное назначение, комплектация, параметры и описание)
	

	Шифр ОКОФ по классификатору основных средств (ОС) (Постановление Правительства №1 от  01.01.2002г.)
	










Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________  /_____________/

               м. п.								м. п.

Приложение №5 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Паспорт СКС Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго».
	Фамилия лица, ответственного за поставку
	

	Наименование объекта
	

	Модель
	

	Заводской номер
	

	Дата выпуска
	

	№ паспорта
	

	Завод (страна изготовитель)
	

	Характеристика объекта (функциональное назначение, комплектация, параметры и описание)
	

	Шифр ОКОФ по классификатору основных средств (ОС) (Постановление Правительства №1 от  01.01.2002г.)
	










Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________  /_____________/

               м. п.								м. п.
Приложение №6 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Паспорт ШКС Красноярского Отделения ОАО «Самараэнерго».
	Фамилия лица, ответственного за поставку
	

	Наименование объекта
	

	Модель
	

	Заводской номер
	

	Дата выпуска
	

	№ паспорта
	

	Завод (страна изготовитель)
	

	Характеристика объекта (функциональное назначение, комплектация, параметры и описание)
	

	Шифр ОКОФ по классификатору основных средств (ОС) (Постановление Правительства №1 от  01.01.2002г.)
	










Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________  /_____________/

               м. п.								м. п.
Приложение №7 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года
Паспорт второй очереди СКС Жигулевского Отделения ОАО «Самараэнерго».
	Фамилия лица, ответственного за поставку
	

	Наименование объекта
	

	Модель
	

	Заводской номер
	

	Дата выпуска
	

	№ паспорта
	

	Завод (страна изготовитель)
	

	Характеристика объекта (функциональное назначение, комплектация, параметры и описание)
	

	Шифр ОКОФ по классификатору основных средств (ОС) (Постановление Правительства №1 от  01.01.2002г.)
	










Заказчик							Подрядчик
Генеральный директор					Директор ______________________
ОАО «Самараэнерго»					




___________________  О.А. Дербенев			________________  /_____________/

               м. п.								м. п.

Приложение №8 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года

Акт
приемки законченного строительством объекта
Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго»

г. Самара								«____» ______________ 2015 года
«Заказчик» в лице начальника экономического управления ОАО «Самараэнерго» Сергеева А.В., действующего на основание доверенности №501 от 1 декабря 2014 года, с одной стороны и «Подрядчик», в лице директора ООО «____________» ___________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством (реконструкцией) объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчиком предъявлены Заказчику:
1.1. Система холодоснабжения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.2. Система автоматического объемно-газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.3. Структурированная кабельная сеть Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
1.4. Широкополосные каналы связи посредством волоконно-оптических линий связи Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13;
2. Строительство производилось в соответствии с заключенным между Заказчиком и Подрядчиком Договором № ____ от «_____» _______________ 2015 года;
3. Строительство велось: ООО «__________________».
Адрес:________, Российская Федерация, город _______, _______, дом ___
Телефон: (8-___) ________
ИНН _______, КПП ________,
ОГРН __________, ОКПО _________,
р\с __________________
в _________________________ 
БИК __________________,
к\с __________________________
4. Исполнительская документация передана в ОАО «Самараэнерго»;
5. Проектно-сметная документация утверждена ОАО «Самараэнерго»;
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
6.1. Начало работ: «_____» _______________ 2015 года;
6.2. Окончание работ: «_____» _______________ 2015 года;
7. Строительно-монтажные работы по Строительству выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.
8. Сметная стоимость работ по утвержденной проектно-сметной документации:
	№
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Стоимость выполненных работ затрат, руб., без ндс
	Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, руб., без ндс

	8.1
	Строительство системы холодоснабжения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13
	
	

	8.2
	Строительство системы автоматического объемно-газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13
	
	

	8.3
	Строительство структурированной кабельной сети Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13
	
	

	8.4
	Обеспечение организации широкополосных каналов связи посредством волоконно-оптических линий связи для Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13
	
	


9. Заключение:
9.1. Система холодоснабжения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 прошедшая комплексное опробование, готова к эксплуатации;
9.2. Система автоматического объемно-газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 прошедшая комплексное опробование, готова к эксплуатации;
9.3. Структурированная кабельная сеть Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 прошедшая комплексное опробование, готова к эксплуатации;
9.4. Широкополосные каналы связи посредством волоконно-оптических линий связи Красноярского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, село Красный Яр, улица Комсомольская, 13 прошедшие комплексное опробование, готовы к эксплуатации.
«Объект сдал»

Подрядчик
ООО «_________»

Адрес:________, Российская Федерация, город _______, _______, дом ___
Телефон: (8-___) ________
ИНН _______, КПП ________,
ОГРН __________, ОКПО _________,
р\с __________________
в _________________________ 
БИК __________________,
к\с __________________________

Директор




___________________ /____________/


               м. п.

«Объект принял»

Заказчик
ОАО «Самараэнерго»
Адрес: 443079, Российская Федерация, город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9
Телефон: (8-846) 340-38-63
ИНН 6315222985, КПП 997450001,
ОГРН 1026300956131, ОКПО 00102504,
р\с 40702810100020000314
в ЗАО АКБ «Газбанк» г. Самары, 
БИК 043601863,
к\с30101810400000000863

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 



___________________  А.В. Сергеев


               м. п.

Приложение №9 к Договору № ______ от «____» ____________ 2015 года

Акт
приемки законченного строительством объекта
Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго»

г. Самара								«____» ______________ 2015 года
«Заказчик» в лице начальника экономического управления ОАО «Самараэнерго» Сергеева А.В., действующего на основание доверенности №501 от 1 декабря 2014 года, с одной стороны и «Подрядчик», в лице директора ООО «____________» ___________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством (реконструкцией) объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчиком предъявлены Заказчику: вторая очередь структурированной кабельной сети Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Жигулевск, улица Пионерская, 14a;
2. Строительство производилось в соответствии с заключенным между Заказчиком и Подрядчиком Договором № ____ от «_____» _______________ 2015 года;
3. Строительство велось: ООО «__________________».
Адрес:________, Российская Федерация, город _______, _______, дом ___
Телефон: (8-___) ________
ИНН _______, КПП ________,
ОГРН __________, ОКПО _________,
р\с __________________
в _________________________ 
БИК __________________,
к\с __________________________
4. Исполнительская документация передана в ОАО «Самараэнерго»;
5. Проектно-сметная документация утверждена ОАО «Самараэнерго»;
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
6.1. Начало работ: «_____» _______________ 2015 года;
6.2. Окончание работ: «_____» _______________ 2015 года;
7. Строительно-монтажные работы по Строительству выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.
8. Сметная стоимость работ по утвержденной проектно-сметной документации:
	№
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Стоимость выполненных работ затрат, руб., без ндс
	Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, руб., без ндс

	8.1
	Строительство второй очереди структурированной кабельной сети Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, город Жигулевск, улица Пионерская, 14a
	
	


9. Заключение: Вторая очередь структурированной кабельной сети Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерации, Самарская область, город Жигулевск, улица Пионерская, 14a, прошедшая комплексное опробование, готова к эксплуатации;
«Объект сдал»

Подрядчик
ООО «_________»

Адрес:________, Российская Федерация, город _______, _______, дом ___
Телефон: (8-___) ________
ИНН _______, КПП ________,
ОГРН __________, ОКПО _________,
р\с __________________
в _________________________ 
БИК __________________,
к\с __________________________

Директор




___________________ /____________/


               м. п.

«Объект принял»

Заказчик
ОАО «Самараэнерго»
Адрес: 443079, Российская Федерация, город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9
Телефон: (8-846) 340-38-63
ИНН 6315222985, КПП 997450001,
ОГРН 1026300956131, ОКПО 00102504,
р\с 40702810100020000314
в ЗАО АКБ «Газбанк» г. Самары, 
БИК 043601863,
к\с30101810400000000863

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 



___________________  А.В. Сергеев


               м. п.
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